

# آمادگی سیمان صوفیان برای تا مین سیمان مصرفی

پیرو نامه مدیر کل محترم دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استان پیمانکاران محترم می توانند سیمان مورد نیاز خود در پروژه های عمرانی را جهت تامین کتبای به این انجمن اعلام فرمایند.



**مکانیزم های دوره ای انسان مطابق با مکانیزم های سرمهی اسلام آندریه چکانی معرفی شده است.**

پاسخ‌گیری و اخراج  
نه بوسنی خودرو ۰۶۹/۴۵۶۲  
نه بوسنی خودرو ۱۰۱/۷۷۵۲  
ریس معتبر سازمان صنعت، معدن و تجارت اسلامی می‌باشد.  
در اینجا تحویل سیمان مواد پلاستیکی و داروی دارد. به همراه استی سیمان مواد پلاستیکی و داروی دارد.  
و توزیع انسان شایان و پیغمبری خاری کی از قدر کرد.

رضا طوسی  
دکتر اعلیٰ دفتر فنی، پایه های علمی و تحقیقی و تکنولوژی های پیشرفته  
وزیر

# وَاگذاری پروژه لکه گیری و آسفالت ریزی و جدول گذاری

دھیاری انرجان در نظر دارد از بین پیمانکاران اقدام به واگذاری پروژه لکه گیری و آسفالت ریزی و جدول گذاری نماید

لذا از متقاضیان محترم درخواست می گردد در صورت تمایل، جهت ارائه اسناد استعلام به دهیاری باغ معروف مراجعه فرمایند.

زمان تحويل اسناد استعلام: از تاریخ 99/06/30 الى 99/07/07  
زمان ارایه اسناد استعلام به دهیاری: 99/07/07

زمان بازگشایی اسناد استعلام: ۹۹/۰۷/۰۸  
مبلغ برآورد اولیه : حدوداً ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال  
شماره تماس دهیاری انرجان: ۰۹۱۴۹۱۷۵۶۶۱ و ۰۹۳۳۷۴۸۵۶۶۱

## توضیحات مربوط به استعلام بهای بهای پروژه آسفالت ریزی به صورت لکه گیری و جدول گذاری دهیاری انرجان-

استعلام بهای پروژه لکه آسفالت ریزی و جدول گذاری دهیاری انرجان  
(فایل PDF)

---

## دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدلیل (تمدید بخشنامه سال ۱۳۹۵)

دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدلیل (تمدید بخشنامه سال ۱۳۹۵)

---

## و اگذاری پروژه آسفالت ریزی و

# زیرسازی و جدول گذاری از طریق مناقصه محدود برای بار دوم

دھیاری بیرق در نظر دارد از بین پیمانکاران واجد شرایط اقدام به واگذاری پروژه آسفالت ریزی و زیرسازی و جدول گذاری از طریقمناقصه محدود برای بار دوم نماید لذا از متقاضیان محترم درخواست می‌گردد در صورت تمایل به دھیاری هروی مراجعه فرمایند.

زمان تحويل اسناد استعلام: از تاریخ 24/06/99 تا 31/06/99

زمان ارایه اسناد استعلام به دھیاری 01/07/99

زمان بازگشایی اسناد استعلام: 02/07/99

مبلغ برآورد اولیه 2.719.219.702 ریال

مبلغ سپرده شرکت درمناقصه 135.960.985 ریال

شماره حساب شبا جهت واریز سپرده  
IR140600201501105784328001

شناخته ملی 14002789417

کد اقتصادی 411447668914

شماره تماس دھیاری 36316121

شماره تماس دھیار 9143591433

متقاضیان شرکت درمناقصه مبلغ پانصد هزار ریال به حساب جاری  
بنام دھیاری بیرق جهت خرید اسناد واریز و  
فیش مربوطه را تحويل امورمالی نمایند

# واگذاری پروژه آسفالت ریزی و زیرسازی و جدول گذاری از طریق مناقصه محدود برای بار دوم

دهیاری بیرق در نظر دارد از بین پیمانکاران واجد شرایط اقدام به واگذاری پروژه آسفالت ریزی و زیرسازی و جدول گذاری از طریق مناقصه محدود برای بار دوم نماید لذا از مقاضیان محترم درخواست می‌گردد در صورت تمايل به دهیاری هروی مراجعه فرمایند.

زمان تحويل اسناد استعلام: از تاریخ 99/06/24 الی 99/06/31

زمان ارایه اسناد استعلام به دهیاری 99/07/01

زمان بازگشایی اسناد استعلام: 99/07/02

مبلغ برآورد اولیه 2.719.219.702 ریال

شماره تماس دهیاری 36316121

09143591433

مقاضیان شرکت در مناقصه مبلغ پانصد هزار ریال به حساب جاری 55158714638173.19 بنام دهیاری بیرق جهت خرید اسناد واریز و فیش مربوطه را تحويل امورمالی نمایند.

---

## فوروم تجاري بازسازی سوريه صنعت ساختمان، راه سازی، برق،

# مخابرات و خدمات فنی و مهندسی

## ۱۳۹۹ اسفند ماه ۲۰-۱۹



**برگزاری دوره آموزشی سیستم های مقاوم فلزی و بتنه به مدت ۱۲ ساعت**

خاندان (کمتر) نسبت برگزاری نوره اموزشی به صورت الکترونیک و طریق سامانه محاسبی داشتند که بیام نور استثنای می باشد در صورت اسلام نه کسب املاک خارجی بیشتر سر کار خارج کلی به شماره نهاده ۳۲۲-۰۹۹ و سر کار خاتمه عملیاتی همکار حکومی داشتند که به اسلام جویت را فسایل و دریافت قابل اکسل شوک گشتند که به شماره نهاده نهاده ۱۰۱-۰۹۷۴۹۷۵۸۰ آغاز و پیگیری می باشد.

رده‌بندی	نامه و تأثیر مانع‌ها و آنکه	لایم پدر	گرد میانی	تسبیحه تلقین شده‌روز	اندرس اینجل

# تمدید مهلت تحویل مدارک جهت ثبت نام بیمه تکمیل درمان


**آگهی فراغوان بیمه تکمیلی برای پوشش بیمه تکمیلی اعضا (شرایط و  
مدارک لازم)**



# معرفی برای تعمیر و نگهداشت تاسیسات مراکز بهداشتی و درمانی

شرکت‌های دارای صلاحیت پیمانکاری در رشته تاسیسات و تجهیزات که تمایل به انجام امور نگهداری تاسیساتی مراکز درمانی و بیمارستانی را دارند، می‌توانند اعلام آمادگی خود را همراه با روزمه کاری به دبیرخانه انجمن پیمانکاران ارستان، ارسال فرمایند.

## تمدید مهلت تحویل مدارک جهت ثبت نام بیمه تکمیل درمان



آگهی فرآخوان بیمه تکمیلی برای پوشش بیمه  
تکمیلی اعضا (فایل pdf)